



Comune di Bagnatica
Provincia di Bergamo

OGGETTO DELL'APPALTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E SEMAFORICA PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, NONCHE' LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE ED EVENTUALE FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA FINALIZZATA AL RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI

CODICE CUP: F49G13000600004
CODICE CIG: 5502801F06

- QUADRO ECONOMICO -

Rev. 0 – Gennaio 2015

PROGETTO ESECUTIVO

ATI:
HERA LUCE S.r.l. - Mandataria
FIMET S.p.A. – Mandante

Il progettista:



HERA LUCE S.r.l.
Via Due Martiri n.2
47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)
P. IVA 02074861200



FIMET S.p.A.
Via L. Gussalli, 24
25131 Brescia
P. IVA 00297630170

L'importo totale offerto in sede di gara per la realizzazione delle opere di riqualificazione, così come riportato nel Computo Metrico Estimativo, ammontano a € 693.830,34 oltre IVA.

Nel presente progetto esecutivo, è stato formulato un computo metrico delle opere aggiuntive e delle opere scorporate (vedasi allegato "COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE - DETTALIO DELLE OPERE INTEGRATIVE E SCOMPUTO DELLE OPERE NON PREVISTE"), ovvero:

IMPORTO TOTALE OPERE PER NUOVI INTERVENTI AGGIUNTIVI € **97.311,51**
IVA esclusa

IMPORTO TOTALE OPERE SCOMPUTATE € **93.891,86**
IVA esclusa

La differenza degli importi, a credito dell'appaltatore, risulta essere pari a € 3.419.65 e di conseguenza sommato al valore offerto sopra esposto di € 693.830,34 ottenendo un totale complessivo di € 697.249.99

Lo scrivente ATI tuttavia conferma di realizzare quanto riportato nel presente progetto esecutivo al medesimo valore esposto in sede di gara, ovvero conferma il valore complessivo di **€ 693.830,34 oltre IVA.**

A seguito di quanto sopra esposto, si conferma il quadro economico di seguito riportato.

QUADRO ECONOMICO										
Causale	Importo / anno	per 20 anni	Aliq.	IVA compresa						
Lavori di adeguamento normativo	€ 34.691,52	€ 693.830,34	22%	€ 846.473,01						
Oneri della sicurezza connessi ai lavori non soggetti a ribasso	€ 850,00	€ 17.000,00	22%	€ 20.740,00						
Oneri finanziari su componenete	€ 629,00	€ 12.580,00	esente	€ 12.580,00						
Totale per i lavori	€ 36.170,52	€ 723.410,34		€ 879.793,01						
Oneri finanziari	€ 28.495,61	€ 569.912,12	esente	€ 569.912,12						
Servizi di gestione	€ 25.872,54	€ 517.450,83	22%	€ 631.290,01						
Oneri della sicurezza connessi ai servizi	€ 310,78	€ 6.215,60	22%	€ 7.583,03						
Totale per i servizi	€ 26.183,32	€ 523.666,43		€ 638.873,05						
Energia Elettrica	€ 32.590,40	€ 651.807,94	22%	€ 795.205,69						
Totale offerto	€ 123.439,84	€ 2.468.796,83		€ 2.313.871,75						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Importo della rata annuale (IVA esclusa)</td> <td style="text-align: right;">€ 123.439,84</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td>Importo totale offerto per anni 20 (IVA esclusa)</td> <td style="text-align: right;">€ 2.468.796,83</td> </tr> </table>					Importo della rata annuale (IVA esclusa)	€ 123.439,84			Importo totale offerto per anni 20 (IVA esclusa)	€ 2.468.796,83
Importo della rata annuale (IVA esclusa)	€ 123.439,84									
Importo totale offerto per anni 20 (IVA esclusa)	€ 2.468.796,83									

GRUPPO
L'ATL HERA
 HERA LUCE s.r.l.
 Amministratore Delegato
 Reg. W. Srlr
